الجمهورية التونسية

وزارة التجهيز والإسكان

MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'HABITAT

MINISTRY OF EQUIPMENT AND HOUSING

عدد: ص-2025-13-1900-0000531

تونس في: .....31 ديسمبر 2025....

من وزيـــــر التجهيـــز والإسكـــان

إلى

السيد رئيس الكتابة القارّة للجنة المشاريع الكبرى

الموضـــوع: حول تقـرير تقييم العروض المتعلق بملف إستشارة لإختيـار مكتب دراسات متعدد التخصصات (A1) لمهمة المساندة الفنية "Assistance à Maitrise d'Ouvrage" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه.

المرجـــع: مكتوبكم بتاريخ 09 ديسمبر 2025.

المصاحيب: -مذكّرة تفسيرية.

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
05 جانفي 2026
الهيئة العليا للطلب العمومي
الوارد:.....

وبعـــد،

تبعا لمكتوبكم المشار إليه أعلاه والمتعلّق بالملاحظات التي أبدتها الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى بخصوص ملف الاستشارة لاختيار مكتب المساندة الفنية (Assistance à Maîtrise d'Ouvrage) لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، يشرّفني موافاتكم بمذكّرة تفسيرية تتضمّن مختلف التوضيحات اللازمة.

والســـــلام

وزير التجهيز والإسكان

صلاح الكزواري

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
في 02 جانفي 2026
مكتب الضبط المركزي
وارد:.....

00017700 - - d - 2025 - 9

الجمهورية التونسية

وزارة التجهيز والاسكان
MINISTÈRE DE L'ÉQUIPEMENT ET DE L'HABITAT
MINISTRY OF EQUIPMENT AND HOUSING

مذكّرة تفسيرية

الموضوع :حول تقييم ملف الإستشارة المتعلق باختيار مكتب دراسات متعدد التخصصات (A1) لمهمة المساندة الفنية "Assistance à Maitrise d'Ouvrage" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه.

المرجع : ملاحظات رئيس لجنة الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى بتاريخ 2025/12/09 .

المرفقات: جدول تفصيلي لبقية الأثمان الجزافية.

وبعد،

تبعا للملاحظات التي أبدتها الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى ضمن مكتوبها الوارد بتاريخ 09 ديسمبر 2025، يشرفني موافاتكم بالإيضاحات التالية:

1-مبررات عدم إستجابة الوزارة لطلبات مكتب الدراسات STUDI المضمنة بمراسلته:

إنّ توجه الوزارة لإختيار مكتب دراسات متعدد الإختصاصات صنف 1Aيعود بالأساس لضمان جاهزية مكتب الدراسات من حيث الموارد المادية والبشرية للقيام بالمهام الموكلة إليه وكذلك أخذا بعين الإعتبار لخصوصيات الفنّية للمشروع والذي يستوجب اللّجوء إلى الإستعانة بخبراء وبمستشارين في الميدان على نطاق دولي.

أمّا فيما يتعلق بما أثاره مكتب الدراسات STUDI ضمن مراسلته المؤرخة في 22 أفريل 2025 الذي إعتبر أنّ قائمة الخبراء المحددة بكراس الشروط منقوصة وطلب توسيعها خاصة خلال المرحلة المتعلقة بالمساعدة الفنية ومراقبة المشروع وذلك عبر إضافة عديد الإختصاصات، فقد تم إعداد الجدول التالي لمقارنة الإختصاصات المقترحة من قبله بتلك والمدرجة ضمن كراس الشروط.

الإختصاصات المقترحة من قبل مكتب الدراسات STUDI	الإختصاصات المضمنة بكراس الشروط	الملاحظات
مهندس عقود وبرمجة (مقيم)	Chef de projet	بالنسبة للعقود: تم تضمين هذا الإختصاص بكراس الشروط (الفصل:B-1 من جدول الأثمان)، أمّا بالنسبة للبرمجة فهي من مهام رئيس المشروع.
تقنيين في الطوبوغرافيا		هذه المهمة ترجع بالنظر إلى المقاولة وسيتم توفير الإمكانيات البشرية للقيام بهذه المهمة بالتنسيق مع مكتب المساندة الفنّية.
مخبريين في الأشغال الجيوتقنية	Expert en mécanique de sol	هذه الأشغال ستقوم بها المقاولة بالتنسيق مع الخبير المضمن بقائمة الخبراء الراجعين بالنظر لمكتب المساندة الفنية.

مناظر (Paysagiste)	-	تجدر الإشارة أنّ مشروع الحال لا يتطلب مهمة في تصميم وتخطيط وصيانة المساحات الخارجية (المحيط الخارجي والحدائق والأماكن العامة). وتقتصر أشغال المزمع إنجازها على المحيط الداخلي للملعب.
عزل صوتي	Ingénieur - télécommunication	هذا الإختصاص يندرج ضمن مهام مهندس الاتصالات السلكية واللاسلكية المدرجة بكراس الشروط خاصة بالمهمة "C1"، والتي مدتها 30 شهرا (مبين بالجدول التفصيلي للأثمان) ومرتبطة بمرحلة المساعدة الفنية ومراقبة الأشغال.
الطرقات والشبكات المختلفة	Ingénieur en Génie Civil	هذا الإختصاص يندرج ضمن مهام مهندس الهندسة المدنية
ديكور	Architecte	هذا الإختصاص يندرج ضمن مهمات المهندس المعماري المدرجة بكراس الشروط خاصة بالمهمة "C1"، والتي مدتها 30 شهرا (مبين بالجدول التفصيلي للأثمان) ومرتبطة بمرحلة المساعدة الفنية ومراقبة الأشغال،مختص في مجال البنية التحتية الرياضية.
مهندس معماري في مجال البنية التحية الرياضية	Expert en infrastructure et équipements sportifs.	-تم تضمين هذا الإختصاص بكراس الشروط.
خبير في الأسقف couverture خبير في الهياكل الخاصة	Expert en charpente - métallique.	- تم تضمين هذا الإختصاص بكراس الشروط.
خبير في الإعلام (Média)	Ingénieur - télécommunication-	-هذا الإختصاص يندرج ضمن مهام مهندس الاتصالات السلكية واللاسلكية.
خبير في مجال التذاكر	Ingénieur - télécommunication-	-هذا الإختصاص يندرج ضمن مهام مهندس الاتصالات السلكية واللاسلكية.
خبير تعشيب	Expert en infrastructure et - équipements sportifs.	-تندرج ضمن مهام الخبير في مجال البنية التحية الرياضية

وبناء على المقارنة، تبيّن أن جميع الإختصاصات التي أشار لها مكتب الدراسات "STUDI" تم تضمينها فعليّا ضمن كراس الشروط إما بصفة مباشرة أو من خلال إدراجها ضمن مهام اختصاصات أخرى واردة بالكراس.

أما بخصوص إقتراح مكتب الدراسات STUDI تحميل المقاولة المزمع تكليفها بصفقة الأشغال كلفة التجهيزات اللآزمة التي يستحقها الخبراء للقيام ببعض الأشغال والخدمات، وكذلك تحميل المقاولة كلفة تنقلهم وإقامتهم بدعوى صعوبة تحديد هذه الكلفة في هذه المرحلة، فيجدر التأكيد أن جميع هذه المقترحات تمّ تضمينها بكراس الشروط على كاهل مكتب الدراسات بكل دقّة ووضوح ولا يمكن في كل حال من الأحوال تحميلها على المقاولة المزمع تكليفها بصفقة الأشغال.

وبناءا على ما سبق، فإن ملف الإستشارة قد تضمن جميع المهام الموكلة لمكتب الدراسات إضافة إلى الكميات والاختصاصات اللآزمة للقيام بالمهام المطلوبة، كما تم تحديد كيفية الخلاص "mode de paiement" بوضوح وبدقة، وبالتالي لا ترى الإدارة وجود أي غموض في ملف الإستشارة.

- **فيما يتعلق بالأجل المتاح لتقديم العروض:**

بخصوص الأجل المتاح لمكاتب الدراسات (COMETE، STUDI، SCET-Tunisie) لإعداد وتقديم العروض، والمقدّر بسبعة (07) أيام فقط، فإن ذلك يعود أساسًا إلى الصبغة الاستعجالية للمشروع، فضلًا عن تأكيد الجانب الصيني على ضرورة انطلاق الأشغال موفّى سنة 2025. وعلى هذا الأساس، تم إعداد رزنامة

مضبوطة للغرض تم من خلالها تحديد جميع الآجال، بما في ذلك أجل الاستشارة المحدد بسبعة (07) أيام. كما لم يتم تسجيل أي طلب لتمديد آجال الاستشارة من قبل مكاتب الدراسات المشاركة.

2-مبررات إعتماد الصبغة الثابتة وغير قابلة للمراجعة للأثمان:

إنّ إعتماد الصبغة الثابتة وغير قابلة للمراجعة رغم أنّ المدّة التعاقدية محددة بـ 46 شهرا يعود بالأساس إلى طبيعة الصفقة: بإعتبارها صفقة عمومية للدراسات يكون موضوعها الأساسي خدمات فكرية وتشمل بالخصوص البحوث والتكوين وتسيير الأعمال وخدمات الهندسية وقيادة العمليات والإستشارات والمساعدة الفنّية والمعلوماتية وتفويض تسير المشاريع.

وعليه فإن مكونات لا ترتبط بأثمان سريعة التغيير على غرار صفقات الأشغال والمواد والتجهيزات وأنّ العنصر المتغير الوحيد هو العنصر البشري، والذي يكون عادة ذا تأثير محدود وبناء على ذلك خلصت الإدارة إلى إعتماد الصبغة الثابتة للأسعار. كما أنّ مكتب الدراسات ملزم بأخذ الإحتياطات اللازمة عند إعداد عرضه المالي.

3-1- دراسة درجة التناسب بين طبيعة المهام موضوع المرحلة الأولى "A1" مع الكلفة المقترحة من قبل مكتب الدراسات:

تتمثّل مهام المرحلة الأولى في إعداد ملف الإستشارة لإختيار المقاولة، بناء على برنامج وظيفي وفنّي معد في الغرض من قبل مكتب المساندة الفنّية يستجيب للمواصفات الفنية المطلوبة من قبل الهياكل الرياضية العالمية. كما تشمل هذه المرحلة إعداد جميع الوثائق المكونة لملف الإستشارة لاختيار المقاولة، وهو ما يتطلب إمكانيات بشرية ذات خبرات فنّية عالية.

وتجدر الإشارة أنّ نسبة الفارق المقدّرة ب 0,40 % بين عرض مكتب الدراسات SCET TUNISIE وتقديرات الإدارة تعدّ نسبة مقبولة.

3-2- دراسة درجة التناسب بين طبيعة المهام موضوع المرحلة الثانية "B" مع الكلفة المقترحة من قبل مكتب الدراسات:

طبقًا لمقتضيات كراس الشروط الفنية الخاصة، فإن مكتب المساندة الفنية مطالب بالقيام بجملة من المهام التفصيلية المتعلقة بالتحقق من مطابقة العروض، وتحليلها فنيًا وماليًا، ومقارنة العروض وترتيبها، إضافة إلى مساعدة صاحب المشروع المفوض عند إبرام الصفقة وإعداد جميع الوثائق التعاقدية اللازمة.

-Vérification de la conformité des offres:
-Contenu des offres et conformités administratives
-Vérification des offres financières et anomalies relevées
-Relevé des non-conformités et des réserves
-Analyse détaillée des offres:
-Définitions et analyses des solutions de base et variantes technique
-Définition et analyse des réserves et proposition de solutions
-Evaluation de la qualité des entreprises soumissionnaires at de leurs sous-traitants
-Evaluation des moyens humains et matériels
-Evaluation des délais et planning
-Analyses financières
-Comparaison des offres:
-Comparaison des aspects techniques et classement techniques
-Comparaison des aspects financiers et classement financier
-Classement général
-Le maitre d'ouvrage délégué sera assisté par le bureau d'Etude AMO lors de la passation du marché.
-Etablissement des pièces écrites et tous documents du marché à conclure avec l'entreprise retenue.

ونظرًا لاعتماد صيغة "المفتاح في اليد" في إنجاز مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، فإن العروض المقدمة تعتمد على تصورات وتصاميم مختلفة، وقد تتضمن تقنيات حديثة وأساليب مبتكرة تتسم بالتعقيد، مما يستوجب توفر كفاءات فنية عالية لضمان اختيار العرض الأفضل وفق المنهجية المعتمدة. وعليه، فإن الكلفة المقترحة من قبل مكتب الدراسات تُعدّ متناسبة مع مهام هذه المرحلة.

4- دراسة تحليلية لمختلف الأثمان موضوع العرض المقترح:

نظرا لعدم توفر أسعار مرجعية لدى الإدارة لمهام مماثلة، وحيث تمّ إعداد الملف السري "Dossier C" بالرجوع إلى عقود صفقات دراسات مبرمة مع مهندسين معمارين ومهندسين إستشاريين ومكاتب دراسات تونسية دون الإستئناس أنذاك بأثمان مهمات متعلقة بالمساندة الفنّية، فقد نتج عن ذلك اعتماد بعض الأثمان التي تبيّن لاحقاً أنّها منخفضة مقارنة بالعرض الوارد.

ولغرض تقييم مدى مقبولية الأثمان المقترحة من مكتب الدراسات SCET TUNISIE تمّ إعتماد جدول مقاربة بالرجوع إلى مشروع انجاز الجسر الرئيسي لمشروع وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (القسط عدد2)، نظرًا لتقارب كلفة المشروعين وتطابق مدة الإنجاز، فضلًا عن التقارب الزمني لتاريخ طلب العروض.

4-1: بخصوص الأثمان الفردية (كلفة أتعاب الخبراء)

- **مقارنة كلفة شهر عمل أو يوم عمل (Homme/Mois ou Homme/Jour) بين العرضين الماليين:**

العرض المالي لمكتب الدراسات Scet Tunisie (مشروع الملعب الأولمبي بالمنزه)		العرض المالي لمكتب الدراسات Offre N°1 مشروع انجاز الجسر الرئيسي لمشروع وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت		الفارق والنسبة
الإختصاص	السعر	الإختصاص	السعر	
D-1: Chef de projet (Homme/mois)	42.300,00 DT.HTVA	PC-1:Ing Chef de Mission (Homme/mois)	108.823,520 DT.HTVA	-66.523,520 -61,13%
D-2: Ingénieur qualifié résident sur chantier (Homme/mois)	20.970,000 DT DT.HTVA	PC-1: Ing. Ouvrage d'art PC-5: Ing. Suivi des Fondation (Homme/mois)	30.000,000 27.500,000 DT.HTVA	-9.030,000 -30% -6.530,000 -23,75%
D-3: Ingénieur en électricité non résident (Homme/jours)	1.755,000 DT.HTVA	PCD-10:Ing. Electricité (Homme/jour)	1.500,000 DT.HTVA	+255,000 +17%
D-5: Expert en mécanique de sol (Homme/jours)	1.755,000 DT.HTVA	PCD-9:Expert géotechnique (Homme/jour)	8.500,000 DT.HTVA	-6.750,000 -79,40%
D-8: Ingénieur Qualité Hygiène Sécurité et Environnement (Homme/jours)	954,000 DT.HTVA	PC-4 : Ingénieur. Qualité PC-7 : Ingénieur. HSE (Homme/mois)	27.500,000 23.500,000 DT.HTVA الكلفة تقدر : DT.HTVA 1.700 (Homme/Jours)	-746,000 -43.90%
D-9 : Technicien Supérieur (Homme/mois)	8.730,000 DT.HTVA	PE-18:Technicien Supérieur (Homme/mois)	10.000,000 DT.HTVA	-1.270 ,000 -12,70%

يلاحظ أنّ الأثمان الفردية المدرجة بعرض مكتب الدراسات SCET TUNISIE منخفضة في مجملها مقارنة بالأثمان المقترحة من قبل عرض "مكتب الدراسات **Offre N°1**" بمشروع انجاز الجسر الرئيسي لمشروع وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (القسط عدد2). وبالتالي تعتبر مقبولة إجمالا.

2-4: بخصوص الأثمان الجزافية:

- **مقارنة كلفة المهمة المدرجة بالفصل عدد C-1: المتعلقة بالتثبت والمصادقة على أمثلة الإنجاز المعدّة من قبل المقاولة المزمع إبرام صفقة الأشغال**

العرض المالي لمكتب الدراسات SCET TUNISIE		العرض المالي لمكتب الدراسات Offre N°1		الفارق والنسبة
المهمة	الثمن	المهمة	الثمن	
Vérification et Validation des dossiers d'exécution de tous les lots établis par l'entreprise adjudicataire (plans, détails et notes de calcul,...) suivant CPTP et toutes suggestions. (Tous les documents doivent êtres visés par l'Assistant à Maitrise d'Ouvrage).	**3.024.000,000** DT.HTVA Ce prix sera payé mensuellement par des montants égaux répartis sur trente (30) mois	MF-16 : Mission Contre-Calcul de l'ouvrage. MF-17 : Mission VISA des documents d'exécution (Forfait)	MF-16 = 1.161.671,860 MF-17 = 2.091.382,530 Total mission: **3.253.054,390** DT HTVA	(-229.054,390) Soit (-7,04%)

يلاحظ أنّ الثمن المقترح من قبل مكتب الدراسات SCET TUNISIE منخفض مقارنة بالثمن المقترح من قبل عرض مكتب الدراسات **Offre N°1**" بمشروع انجاز الجسر الرئيسي لمشروع وصلة الربط الدائمة بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (القسط عدد2). وبالرجوع للجدول التفصيلي للأثمان، يتبن بوضوح أنّ طبيعة المهام موضوع هذه المرحلة تتطلب تدخل جميع الخبراء وتشكيل فريق عمل مخصص لهذه المهمة على مدار فترة التدخل، وبالتالي فإن السعر المقترح من قبل مكتب الدراسات SCET TUNISIE يتناسب مع مهام هذه المرحلة. ومن جهة أخرى، فإنّ الثمن المقترح من قبل الإدارة والمقدر بـ 900.000,000 دينارا يعتبر منخفضا نظرا لغياب الأثمان المرجعية. والذي نتج عنه فارقا بالنقصان قدره **2.124.000,000 دينارا** مقارنة بالعرض المالي لمكتب الدراسات SCET TUNISIE.

أما بالنسبة لبقية الأثمان الجزافية وأخذا بعين الإعتبار مقبولية كلفة أتعاب الخبراء فإنّ أثمانها مقبولة إجمالا ولا تمثل مبلغا كبيرا مقارنة بالمبلغ الجملي للعرض علما أنّه تمّ إستكمال القائمة التفصيلية للأثمان الجزافية التالية (D-12 وD-13 وD-14 وD-15) كما هو مبين بمراسلة مكتب الدراسات الواردة بتاريخ 29 ديسمبر 2025.

وتبعا لما سبق، تمّ اعداد الجدول التالي لمقارنة النسبة المائوية لكلفة مهام مكتب المساندة الفنّية مع الكلفة الجملية لإنجاز المشروع.

	مشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه	اشغال الجسر الرئيسي لمشروع إنجاز وصلة الربط بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (القسط عدد2)
كلفة المشروع باعتبار الأداء على القيمة المضافة	595 مليون دينارا	610 مليون دينار
كلفة مكاتب المساندة الفنية للمشاريع المتصلة	12.604.920,300 دينارا	25.785.138,710 دينارا
النسبة المائوية	% 2,12	% 4,23

يلاحظ أن النسبة المائوية المتعلقة بالكلفة المالية لعرض مكتب الدراسات SCET TUNISIE مقارنة بكلفة إنجاز المشروع مشروع بناء الملعب الأولمبي بالمنزه تعتبر منخفضة مقارنة بالنسبة المائوية المحتسبة لمشروع اشغال الجسر الرئيسي لمشروع إنجاز وصلة الربط بين الطريق السيارة أ4 ومدينة بنزرت (القسط عدد2).

وبناء عليه، فإنّ العرض المالي لمكتب الدراسات "SCET TUNISIE " المقدر بـــ **12 604 920,300 دينارا** باعتبار الأداء على القيمة المضافة بعد المناقشة عوضا عن 14 005 467,000 دينارا باعتبار الأداء على القيمة المضافة يعد عرضا معقولا ومقبولا إجمالا.

أما فيما يتعلق بتقديم دراسة تحليلية لنتيجة الإستشارة بالرجوع إلى نتائج طلب العروض الذي تم إعتباره غير مثمر بسبب إرتفاع مستوى الأثمان المقترحة من قبل مكتب الدراسات صاحب العرض الحالي، تجدر الإشارة أن مكتب الدراسات SCET TUNISIE قد اعتمد نفس منهجية احتساب الأثمان وتعامل معها بصفة ثابتة وجدية، سواء ضمن ملف طلب العروض عدد 2024/19 أو ضمن ملف الإستشارة الحالي.

والســــــــلام

مديرة وحدة
منيـــة لحبيـــري

المدير العام
للبناءات المدنية
مصباح خرايفي

SOCIETE CENTRALE POUR L'EQUIPEMENT DU TERRITOIRE - TUNISIE

SCET TUNISIE

2, Rue Sahab Ibn Abbad - Cité Jardins
B.P. 16 - 1002 Tunis Belvédère - Tunisie
Tél : (216) (70) 555 634
E.mail : **batiment@scet-tunisie.com.tn**

Tunis, le .....
07 MAI 2025

BORDEREAU D'ENVOI

74 - des pièces transmises à :

Réf : DEB/MJ/ZB/PT25.015

Ministère de l'Equipement et de l'Habitat

Direction Générale des Bâtiments Civils

A l'Attention de Madame Monia LAHBIRI

OBJET	Ind.	Nbre	OBSERVATIONS
Assistance à Maîtrise d'Ouvrage (AMO) relative au projet de reconstruction du stade olympique El Menzah 1407 Veuillez trouver ci-joint le Sous détail des prix وزارة التجهيز و الإسكان الإدارة العامة للبنايات المدنية 08 ماى 2025 الوارد على مكتب الضبط		1 Exp.	SCET - TUNISIE Directeur Département Bâtiment Jalel MAALEJ

afaq QSE Qualité Sécurité Environnement

SCET TUNISIE

1- Sous détail Mission I : Elaboration d'un dossier de consultation restreinte « CLE EN MAIN » pour le choix d'une entreprise

Durée de Mission I : 2 mois

N°	Poste		Temps passé (mois)	Taux mensuel D HTVA	Montant D HTVA
	1 - Experts clé				
1	Tarek HERMI	Chef de projet	2,00	47 000	94 000
2	Mohamed MANSOUR	Ingénieur GC	2,00	23 300	46 600
3	Pierre FERRET	Architecte	2,00	60 000	120 000
4	Adel FAKHFEKH	Ingénieur Electricité	2,00	42 900	85 800
5	Mounir Ben HASSEN	Ingénieur Fluides	2,00	27 500	55 000
6	Karim HIDAR	Ingénieur Télécommunication	2,00	42 900	85 800
7	Venezia FERRET	Expert en infrastructure et équipements sportifs	2,00	60 000	120 000
8	Knut GÖPPERT	Expert en charpente métallique	1,50	80 000	120 000
9	Sami MONTASSAR	Ingénieur Mécanique du sol	2,00	42 900	85 800
10	Ben ATIG Faïza	Expert en développement durable	1,00	42 900	42 900
	2 - Equipe d'appui				
11	Equipe FERRET	Architecte - Assistant	2,00	50 000	100 000
12	Hatem ELLEUCH	Ingénieur Structure	2,00	42 900	85 800
13	Walid BENABDALLAH	Ingénieur Electricité -Cfa	2,00	42 900	85 800
14	Nour BELHADJ	Ingénieur Fluides -Assistant	2,00	42 900	85 800
15	Hatem KALLECH	Ingénieur QHSE	1,75	40 000	70 000
16	Equipe FERRET	Expert Sécurité Incendie	2,00	60 000	120 000
17		Techniciens/projeteurs 1	2,40	9 700	23 300
18		Techniciens/projeteurs 2	2,00	11 700	23 400
	Total :				**1 450 000**

Le Président Directeur Général

Saïd DRIRA

Société Centrale Pour l'Equipement du Territoire
2, Rue Sahab Ibn Abbad
TUNIS
Tél:71.894.100
71.800.033

17 MAI 2025

CET TUNISIE

2- Sous détail Mission II : Assistance à l'administration pour l'évaluation des offres des soumissionnaires et l'établissement du marché à conclure avec l'entreprise retenue

Durée de Mission II : 1 mois

N°	Poste		Temps passé (mois)	Taux mensuel D HTVA	Montant D HTVA
	1 - Experts clé				
1	Tarek HERMI	Chef de projet	1,00	47 000	47 000
2	Mohamed MANSOUR	Ingénieur GC	1,00	23 300	23 300
3	Pierre FERRET	Architecte	0,50	60 000	30 000
4	Adel FAKHFEKH	Ingénieur Electricité	1,00	42 900	42 900
5	Mounir Ben HASSEN	Ingénieur Fluides	1,00	27 500	27 500
6	Karim HIDAR	Ingénieur Télécommunication	1,00	42 900	42 900
7	Venezia FERRET	Expert en infrastructure et équipements sportifs	0,50	60 000	30 000
8	Knut GÖPPERT	Expert en charpente métallique	0,50	60 000	30 000
9	Sami MONTASSAR	Ingénieur Mécanique du sol	1,00	42 900	42 900
10	Ben ATIG Faïza	Expert en développement durable	1,00	42 900	42 900
	2 - Equipe d'appui				
11	Equipe FERRET	Architecte - Assistant	1,00	50 000	50 000
12	Hatem ELLEUCH	Ingénieur Structure	1,00	42 900	42 900
13	Walid BENABDALLAH	Ingénieur Electricité -Cfa	1,00	42 900	42 900
14	Nour BELHADJ	Ingénieur Fluides -Assistant	1,00	42 900	42 900
15	Hatem KALLECH	Ingénieur QHSE	1,00	40 000	40 000
16	Equipe FERRET	Expert Sécurité Incendie	1,00	60 000	60 000
17		Techniciens/projeteurs 1	5,25	9 700	50 925
18		Techniciens/projeteurs 2	6,00	11 700	70 200
	Total arrondi à :				**760 000**

Société Centrale Pour l'Equipement du Territoire
2, Rue Sahab Ibn Abbad
TUNIS
Tél:71.894.100
71.800.033

Le Président Directeur Général

07 MAI 2025

CET TUNISIE

3- Sous détail C1 : Vérification et Validation des dossiers d'exécution de tous les lots établis par l'entreprise adjudicataire

Durée C1 : 30 mois

N°	Poste		Temps passé (mois)	Taux mensuel D HTVA	Montant D HTVA
	1 - Experts clé				
1	Tarek HERMI	Chef de projet	0,00	47 000	0
2	Mohamed MANSOUR	Ingénieur GC	0,00	23 300	0
3	Pierre FERRET	Architecte	3,00	60 000	180 000
4	Adel FAKHFEKH	Ingénieur Electricité	1,50	42 900	64 350
5	Mounir Ben HASSEN	Ingénieur Fluides	1,50	27 500	41 250
6	Karim HIDAR	Ingénieur Télécommunication	2,00	42 900	85 800
7	Venezia FERRET	Expert en infrastructure et équipements sportifs	3,00	60 000	180 000
8	Knut GÖPPERT	Expert en charpente métallique	3,00	60 000	180 000
9	Sami MONTASSAR	Ingénieur Mécanique du sol	3,00	42 900	128 700
10	Ben ATIG Faïza	Expert en développement durable	1,00	42 900	42 900
	2 - Equipe d'appui				
11	Equipe FERRET	Architecte - Assistant	13,00	50 000	650 000
12	Hatem ELLEUCH	Ingénieur Structure	20,00	42 900	858 000
13	Walid BENABDALLAH	Ingénieur Electricité -Cfa	6,00	42 900	257 400
14	Nour BELHADJ	Ingénieur Fluides -Assistant	6,00	42 900	257 400
15	Hatem KALLECH	Ingénieur QHSE	0,00	40 000	0
16	Equipe FERRET	Expert Sécurité Incendie	6,00	60 000	360 000
17		Techniciens/projeteurs 1	3,00	9 700	29 100
18		Techniciens/projeteurs 2	4,00	11 700	46 800
	Total arrondi à :				**3 360 000**

Société Centrale Pour l'Equipement du Tourisme 2, Rue Sohab Ibn Abbad TUNIS Tél:71.894.100 71.800.033

Le Président Directeur Général

17 MAI 2025

SCET TUNISIE

4- Sous détail D12 : Assistance technique à la réception provisoire des travaux exécutés par l'Entreprise

Durée D12 : 1 mois

N°	Poste		Temps passé (mois)	Taux mensuel D HTVA	Montant D HTVA
	1 - Experts clé				
1	Tarek HERMI	Chef de projet	0,50	47 000	23 500
2	Mohamed MANSOUR	Ingénieur GC	0,00	23 300	0
3	Pierre FERRET	Architecte	0,20	60 000	12 000
4	Adel FAKHFEKH	Ingénieur Electricité	0,50	42 900	21 450
5	Mounir Ben HASSEN	Ingénieur Fluides	0,50	27 500	13 750
6	Karim HIDAR	Ingénieur Télécommunication	0,25	42 900	10 725
7	Venezia FERRET	Expert en infrastructure et équipements sportifs	0,15	60 000	9 000
8	Knut GÖPPERT	Expert en charpente métallique	0,15	60 000	9 000
9	Sami MONTASSAR	Ingénieur Mécanique du sol	0,00	42 900	0
10	Ben ATIG Faïza	Expert en développement durable	0,00	42 900	0
	2 - Equipe d'appui				
11	Equipe FERRET	Architecte - Assistant	0,50	50 000	25 000
12	Hatem ELLEUCH	Ingénieur Structure	0,50	42 900	21 450
13	Walid BENABDALLAH	Ingénieur Electricité -Cfa	0,45	42 900	19 125
14	Nour BELHADJ	Ingénieur Fluides -Assistant	0,00	42 900	0
15	Hatem KALLECH	Ingénieur QHSE	0,00	40 000	0
16	Equipe FERRET	Expert Sécurité Incendie	0,00	60 000	0
17		Techniciens/projeteurs 1	0,00	9 700	0
18		Techniciens/projeteurs 2		11 700	0
	Total arrondi à :				**165 000**

Le Président Directeur Général

Saïd DRIRA

SCET TUNISIE

5- Sous détail D13 : Assistance technique à la réception définitive des travaux exécutés par l'Entreprise

Durée D13 : 1 mois

N°	Poste		Temps passé (mois)	Taux mensuel D HTVA	Montant D HTVA
	1 - Experts clé				
1	Tarek HERMI	Chef de projet	0,50	47 000	23 500
2	Mohamed MANSOUR	Ingénieur GC	0,00	23 300	0
3	Pierre FERRET	Architecte	0,15	60 000	9 000
4	Adel FAKHFEKH	Ingénieur Electricité	0,50	42 900	21 450
5	Mounir Ben HASSEN	Ingénieur Fluides	0,52	27 500	14 425
6	Karim HIDAR	Ingénieur Télécommunication	0,25	42 900	10 725
7	Venezia FERRET	Expert en infrastructure et équipements sportifs	0,15	60 000	9 000
8	Knut GÖPPERT	Expert en charpente métallique	0,15	60 000	9 000
9	Sami MONTASSAR	Ingénieur Mécanique du sol	0,00	42 900	0
10	Ben ATIG Faïza	Expert en développement durable	0,00	42 900	0
	2 - Equipe d'appui				
11	Equipe FERRET	Architecte - Assistant	0,50	50 000	25 000
12	Hatem ELLEUCH	Ingénieur Structure	0,50	42 900	21 450
13	Walid BENABDALLAH	Ingénieur Electricité -Cfa	0,50	42 900	21 450
14	Nour BELHADJ	Ingénieur Fluides -Assistant	0,00	42 900	0
15	Hatem KALLECH	Ingénieur QHSE	0,00	40 000	0
16	Equipe FERRET	Expert Sécurité Incendie	0,00	60 000	0
17		Techniciens/projeteurs 1	0,00	9 700	0
18		Techniciens/projeteurs 2	0,00	11 700	0
	Total arrondi à :				**165 000**

Société Générale pour l'Equipement du Tourisme 2, Rue Sidi Ben Abdallah TUNIS Tél:71.894.100 71.800.033

Le Président Directeur Général

Saïd DRIRA

SCET TUNISIE

6- Sous détail D14 : Vérification et validation des plans de récolement

Durée D14 : 1 mois

N°	Poste		Temps passé (mois)	Taux mensuel D HTVA	Montant D HTVA
	1 - Experts clé				
1	Tarek HERMI	Chef de projet	0,50	47 000	23 500
2	Mohamed MANSOUR	Ingénieur GC	0,00	23 300	0
3	Pierre FERRET	Architecte	0,00	60 000	0
4	Adel FAKHFEKH	Ingénieur Electricité	0,50	42 900	21 450
5	Mounir Ben HASSEN	Ingénieur Fluides	0,50	27 500	13 750
6	Karim HIDAR	Ingénieur Télécommunication	0,25	42 900	10 725
7	Venezia FERRET	Expert en infrastructure et équipements sportifs	0,15	60 000	9 000
8	Knut GÖPPERT	Expert en charpente métallique	0,15	60 000	9 000
9	Sami MONTASSAR	Ingénieur Mécanique du sol	0,00	42 900	0
10	Ben ATIG Faïza	Expert en développement durable	0,00	42 900	0
	2 - Equipe d'appui				
11	Equipe FERRET	Architecte - Assistant	0,60	50 000	30 000
12	Hatem ELLEUCH	Ingénieur Structure	0,50	42 900	21 450
13	Walid BENABDALLAH	Ingénieur Electricité -Cfa	0,50	42 900	21 450
14	Nour BELHADJ	Ingénieur Fluides -Assistant	0,00	42 900	0
15	Hatem KALLECH	Ingénieur QHSE	0,00	40 000	0
16	Equipe FERRET	Expert Sécurité Incendie	0,00	60 000	0
17		Techniciens/projeteurs 1	3,27	9 700	31 675
18		Techniciens/projeteurs 2	0,00	11 700	0
	Total arrondi à :				**192 000**

Société Centrale Pour l'Equipement du Tourisme 2, Rue Sohab Ibn Abbad TUNIS Tél:71 894 100 71 800 033 TUNISIE

Le Président Directeur Général

SCET TUNISIE

6- Sous détail D15 : Dossier de règlement définitif

Durée D15 : 1 mois

N°	Poste		Temps passé (mois)	Taux mensuel D HTVA	Montant D HTVA
	1 - Experts clé				
1	Tarek HERMI	Chef de projet	0,30	47 000	14 100
2	Mohamed MANSOUR	Ingénieur GC	0,00	23 300	0
3	Pierre FERRET	Architecte	0,00	60 000	0
4	Adel FAKHFEKH	Ingénieur Electricité	0,20	42 900	8 580
5	Mounir Ben HASSEN	Ingénieur Fluides	0,25	27 500	6 875
6	Karim HIDAR	Ingénieur Télécommunication	0,20	42 900	8 580
7	Venezia FERRET	Expert en infrastructure et équipements sportifs	0,15	60 000	9 000
8	Knut GÖPPERT	Expert en charpente métallique	0,15	60 000	9 000
9	Sami MONTASSAR	Ingénieur Mécanique du sol	0,00	42 900	0
10	Ben ATIG Faïza	Expert en développement durable	0,00	42 900	0
	2 - Equipe d'appui				
11	Equipe FERRET	Architecte - Assistant	0,25	50 000	12 500
12	Hatem ELLEUCH	Ingénieur Structure	0,25	42 900	10 725
13	Walid BENABDALLAH	Ingénieur Electricité -Cfa	0,25	42 900	10 725
14	Nour BELHADJ	Ingénieur Fluides -Assistant	0,16	42 900	6 915
15	Hatem KALLECH	Ingénieur QHSE	0,00	40 000	0
16	Equipe FERRET	Expert Sécurité Incendie	0,00	60 000	0
17		Techniciens/projeteurs 1	0,00	9 700	0
18		Techniciens/projeteurs 2	0,00	11 700	0
	Total arrondi à :				**97 000**

Le Président Directeur Général

Saïd DRIRA

الجمهورية التونسية
رئاسة الحكومة
الكتابة القارة
للجنة المشاريع الكبرى

تونس في 9 - ديسمبر 2025

رئيس الديوان
ع ب م
25 ديسمبر 12

وزارة التجهيز والإسكان
مكتب الضبط المركزي
الوارد 09 ديسمبر 2025 03
تحت عدد 819 ص 13-2025

09 ديسمبر 2025

من رئيس الكتابة القارة للجنة المشاريع الكبرى
إلى
السيّد وزير التجهيز والإسكان

الموضوع: حول طلب وزارة التجهيز والإسكان المصادقة على نتائج استشارة لاختيار مكتب دراسات متعدّد التخصّصات (A1) لمهمّة المساندة الفنّية "Assistance à maitrise d'ouvrage" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه وفقا لمقتضيات الأمر عدد 497 لسنة 2024 المؤرّخ في 24 أكتوبر 2024 المتعلّق بضبط الصيغ والإجراءات الخاصّة بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى.

المرجع: مكتوبكم عدد ص-2025-13-1900-0000493 الوارد بتاريخ 2 ديسمبر 2025.

- ooooooo -

وبعد، يشرّفني إعلامكم أنّ ملف الإستشارة المتعلق بآختيار مكتب دراسات متعدّد التخصّصات (A1) لمهمّة المساندة الفنّية "Assistance à Maitrise d'Ouvrage" لمشروع إعادة بناء الملعب الأولمبي بالمنزه، يُثير الملاحظات التالية :

أ- **بخصوص كراس الشروط :**

1- لم تستجب الوزارة لطلبات مكتب الدراسات "STUDI" المضمّنة بمراسلته المؤرّخة في 22 أفريل 2025 (الواردة بتاريخ 2025/4/23) بخصوص النقاط التالية:

- اقتراح تحميل المقاولة المُزمع تكليفها بصفقة الأشغال، كلفة التجهيزات اللاّزمة التي يستحقّها الخبراء للقيام ببعض الأشغال والخدمات ("experts, ingénieurs dotés des équipements nécessaires") ومنها تجهيزات إعلامية وبرمجيات وآلات "appareillage".
- اقتراح تحميل المقاولة المُزمع تكليفها بصفقة الأشغال، كلفة تنقّل وإقامة الخبراء نظرا لصعوبة تحديد هذه الكلفة في هذه المرحلة.
- اعتبار قائمة الخبراء المُحدّدة بكراس الشروط منقوصة "sous-estimée" مع طلب توسيعها بخصوص المرحلة المتعلقة بالمساعدة الفنية ومراقبة المشروع وذلك من خلال إضافة مهندس عقود وبرمجة (مُقيم) وطوبوغرافي ومجموعة خبراء تونسيين (مناظر، عزل صوتي، طرقات وشبكات مختلفة، ديكور...) بمدة تدخّل قدرها 100 خبير/ يوم وكذلك إضافة مجموعة خبراء دوليين (مهندس معماري في مجال البنية التحتية الرياضية، خبير في الأسقف couvertures، خبراء في الهياكل الخاصة، خبير في الإعلام، خبير في مجال التذاكر billetterie، خبير تعشيب...) بمدّة تدخّل 100 خبير/ يوم.

وقد أكّد المكتب المذكور بمقتضى مكتوبه المؤرخ في 2025/4/28 (الوارد بتاريخ 29/ 4/2025) أنه يتعذّر عليه تقديم عرض تبعا لعدم تمكّنه من تقدير الكلفة نظرا لعدم إجابة الوزارة على مكتوبه المؤرخ في 2025/4/22 معتبرا تلك الإجابة ضرورية لتقدير كلفة الخدمات المذكورة أعلاه ("indispensable pour pouvoir estimer les prestations").

- إنّ إقتران عدم مشاركة مكتب الدّراسات "STUDI" بإبدائه للملاحظات المذكورة علاه دون توصّله بإجابة بخصوصها تقتضي تقديم معطيات واضحة تصدر عن اللّجنة الفنية بوزارة التّجهيز والإسكان.

2- أشار مكتب الدراسات "SCET TUNISIE" (توطئة عرضه المالي) إلى عدم تنصيص كراسات الشّروط على تقنيين في الطوبوغرافيا والمخبريين في علاقة بوجود أشغال جيوتقنية، مقترح مناقشتها خلال مرحلة إبرام الصفقة ("Finalisation du contrat") دون أن يتضمّن الملف موقف الإدارة بخصوص هذه الإثارة.

هذه الإثارة تُفيد أنّ العرض الفنّي وكذلك المالي المقترح ليس نهائيا، ممّا يقتضي توضيحات وموقف يصدر عن اللّجنة الفنية بوزارة التّجهيز والإسكان.

ب- بخصوص الأجل المتاح لتقديم العروض :

3- تمّ في إطار الإستشارة تمكين مكاتب الدّراسات ("SCET TUNISIE" و"STUDI" و"COMETE ENGINEERING") من مدّة سبعة (7) أيام فقط لإعداد وتقديم عروضهم، في حين أنّ الفصل 20 من دليل الإجراءات الخاص بإنجاز المشاريع العمومية الكبرى المصادق عليه بمقتضى قرار رئيس الحكومة المؤرخ في 25 نوفمبر 2024 على أنّه "يمنح أجل عشرين (20) يوما على الأقل للمتعاملين الاقتصاديين لتقديم عروضهم".

ج- بخصوص الأثمان المقترحة :

4- العرض الوحيد الصّادر عن مكتب الدراسات "SCET TUNISIE" بلغ 11.005.467 دينار مقارنة بالتقديرات المُحدّدة بـ 9.734.200 دينار. وقد تمّ التّخفيض في العرض المذكور، بعد المناقشة، ليصبح 12.604.920 دينار (على إثر تقديم تخفيض إجمالي -ينطبق على جميع فصول جدول الأثمان- قدره 10 %).

الفارق الأصلي بـ 4,272 مليون دينار بنسبة زيادة 44 % مقارنة بالتقديرات أصبح 2,871 مليون دينار بنسبة زيادة مقارنة بنفس التقديرات بـ 30 %. هذا الفارق وهذه النسب لا يمكن معها الإقرار بمقبولية العرض.

5- تحليل الأثمان (بعد المناقشة) من قبل لجنة تقييم العروض أفضى إلى:

- تبرير الفارق (280 أد) بين التقديرات (595 أد) والعرض (813 أد) بخصوص الثمن B-1 (Assistance à l'évaluation des offres des soumissionnaires et l'établissement d'un rapport d'évaluation) بطبيعة وتعقيد مهمة تقييم العروض التي تتطلب درجة خبرة فنية متطورة وحيزا زمنيا كبيرا وموارد بشرية. **(نسبة الفارق 47 %).**
- تبرير الفارق (حوالي 2،5 م د) بين التقديرات (حوالي 1 م د) والعرض المالي (حوالي 3،5 م د) بالنسبة للثمن C-1 (Vérification et validation des dossiers d'exécution de tous les lots établis par l'entreprise adjudicataire) بأن تلك التقديرات كانت منخفضة sous-estimée بسبب غياب أثمان مرجعية لمهمات مشابهة. **(نسبة الفارق 250 %).**
- التصريح بمقبولية مقترح مكتب الدراسات (1،9 م د مقارنة بتقديرات 1،4 م د بالنسبة لكلفة أتعاب رئيس الفريق (Chef de projet D-1). **(نسبة الفارق 36 %).**
- التصريح بأنّ مقترح مكتب الدراسات (205 أد) بالنسبة للثمن الفردي D-14 (Assistance technique à la réception définitive des travaux) لا يمثّل مبلغا كبيرا مقارنة بالمبلغ الجملي للعرض، علما أنّ التقديرات حدّدت بحوالي 60 أد. **(نسبة الفارق 242 %).**

6- الفوارق الهامة مقارنة بتقديرات الإدارة تشمل 4 أثمان من بين الـ18 ثمنا موضوع لصفقة وقيمتها لا تتجاوز نسبة 56 % من قيمة العرض، علما أنّ اللجنة الفنية بوزارة التّجهيز والإسكان لم تتولّى تحليل ودراسة عدد من الأثمان الهامة الأخرى على غرار الثمن الجزافي A-1 (Elaboration d'un dossier de consultation) وقيمته حوالي 1،5 م د.

تبعا لكلّ ما سبق، يمكن الإشارة إلى أنّ البتّ في الملف يقتضي تقديم المعطيات التالية:

1- مبررات عدم استجابة الوزارة لطلبات مكتب الدراسات "STUDI" المضمّنة بمراسلته المؤرّخة في 22 أفريل 2025 رغم:

- أهميتها في علاقة بمدى (Etendue) الطلبات موضوع الاستشارة وكميات واختصاصات الخبراء (وبالتالي حيثيات إنجاز الخدمات).
- التعرض لمسائل تتعلق بالجانب المالي للإستشارة.
- تأكيده صلب مكتوبه ذاك على وجود غموض في علاقة بمحتوى الاستشارة ("Nous nous saurions gré de bien vouloir nous apporter dans les meilleurs délais les clarification néoessaires à nos **préoccupations afin de confirmer notre participation à cette consultation**").

2- مبررات إعتماد الصيغة الثابتة وغير القابلة للمراجعة للأثمان والحال أنّ المدّة التعاقدية محدّدة بـ46 شهرا (قابلة للتمديد حسب مسار تنفيذ صفقة الأشغال).

3- دراسة درجة التناسب بين:

- طبيعة المهام موضوع المرحلة الأولى (A1) (Elaboration d'un dossier de consultation) مع الكلفة المقترحة من قبل مكتب الدراسات.
- طبيعة المهام موضوع المرحلة الثانية (B) (Assistance pour l'évaluation des offres des soumissionnaires et l'établissement du marché à conclure avec l'entreprise retenue) مع الكلفة المقترحة من قبل مكتب الدراسات، علما أنّ مدّة إنجازها لا تتجاوز الشهر.

4- دراسة تحليلية لمختلف الأثمان موضوع العرض المقترح وذلك بالنظر إلى مختلف الاعتبارات المتداخلة في الغرض (مدّة التدخّل، جنسية المتدخّل، طبيعة المهام...).

5- دراسة تحليلية لنتيجة الاستشارة بالرجوع إلى نتائج طلب العروض الثاني الذي تمّ إعلانه غير مثمر (بسبب ارتفاع مستوى الأثمان المقترحة من قبل مكتب الدراسات صاحب العرض الوحيد الحالي).

6- دراسة القائمة التفصيلية sous détail des prix بالنسبة للأثمان الفردية خاصة مع تطبيق المكتب -في نفس الوقت- بخصوص كلفة كلّ خبير متدخّل في الاستشارة لنسبة 100 % من كلفة الخبير بعنوان تكاليف عامة (frais généraux) وكذلك هامش ربح (marge bénéficiaire) بنسبة 15 % من كلفة الخبير.

7- مطالبة مكتب الدراسات بتقديم القائمة التفصيلية للأثمان sous détail des prix بالنسبة للمبالغ الجزافية (التي تمثّل قيمتها -بإعتبار التخفيض- حوالي 3 مليون دينار، أي بنسبة 24 % من قيمة العرض).

من ناحية أخرى، يشار إلى أنه بالرجوع إلى كراس الشروط تبيّنت بعض الملاحظات التالية :

- لم يتمّ التنصيص صلب المراجع القانونية (الفصل 6 من كراس الشّروط) على قرار رئاسة الحكومة المؤرخ في 4 جويلية 2024 المتعلّق بضبط شروط وإجراءات اللجوء إلى خبراء أو مكاتب للمساندة الفنية خلال مسار إعداد الصفقات العمومية وإبرامها وتنفيذها.
- التباين بين جدول الأثمان من ناحية (خلاص على مرحلتين 80 % ثمّ 20 %) والفصل 13 من كرّاس الشّروط الإدارية الخاصة من ناحية أخرى بخصوص طرق خلاص الفصل A-1 (Elaboration d'un dossier de consultation restreinte) الذي لم ينص على النسب المذكورة سابقا.

- عدم تحديد طبيعة الأثمان صلب الصفقة (أثمان فردية أو جملية جزافية) وتم الا كتفاء بالتنصيص على أنها ثابتة وغير قابلة للمراجعة.
- مقبولية الكلفة المقترحة بالنسبة للدراسات حسب ما دأبت عليه الإدارة يتم على أساس تقييم:
  - مدى إستجابة العرض للإختصاصات اللازمة.
  - عدد أشهر العمل (Homme/Mois) بالنسبة لكل مهمة.
  - كلفة شهر عمل أو كلفة يوم عمل (Homme/Mois ou Homme/Jour) مقارنة بما هو معمول به أو ما هو متعارف عليه حسب الإختصاص.

في وضعية الحال، يلاحظ أنّه لم يتم إعتماد هذا التمشّي و لم يتم إعتماد غيره من الطرق التي يمكن أن تؤسّس للإقرار بمقبولية العرض من عدمه بل تم الإقتصار على مقارنة مع التقديرات تنتهي إلى التصريح بالمقبولية رغم الفوارق الهامّة المسجّلة.

والرجاء دعوة اللّجنة الفنية ذات الإختصاص للتعمّق في دراسة الملف وتقديم إجابات واضحة وصريحة يمكن أن تؤسّس إلى قرار بالموافقة أو عدم الموافقة أو الدعوة إلى مزيد مناقشة العرض مع مكتب الدراسات على أساس معطيات دقيقة.

والسلام

الإمضاء: فهيب الدريدي